
Všeobecné obchodní podmínky společnosti INTEN GROUP SLOVAKIA s.r.o.
dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1
 Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž jako „VOP“) společnosti INTEN GROUP SLOVAKIA s.r.o. 
jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále rovněž jako „Smlouva“) uzavřené mezi společností INTEN 
GROUP  SLOVAKIA  s.r.o.  jakožto  objednatelem  (dále  rovněž  jako  „Objednatel“  a/nebo  „INTEN 
GROUP SLOVAKIA s.r.o.“) a třetí stranou specifikovanou ve Smlouvě jakožto zhotovitel (dále rovněž 
jako „Zhotovitel“)(Objednatel a Zhotovitel společně dále rovněž jako „Smluvní strany“).

1.2. Tyto  všeobecné  obchodní  podmínky  určují  část  obsahu  Smlouvy  uzavřené  mezi  Objednatelem  a 
Zhotovitelem, není-li Smlouvou ujednáno jinak. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním VOP 
aplikační  přednost.  Aktuální  znění  všeobecných  obchodních  podmínek  je  zveřejněno  a  dostupné  z: 
http://www.intengroup.cz/. 

Článek 2
Definice užitých pojmů

2.1 V těchto VOP a Smlouvě mají následující termíny takové významy, které jsou jim přiřazeny.

2.2 [Osoby] Pro potřeby Smlouvy mají  následující  osoby a jejich označení  takový význam, který jim je 
přiřazen následovně:
2.2.1 Zhotovitel   označuje osobu, která je jako taková uvedena ve Smlouvě a právní nástupce takové 

osoby. 
2.2.2 Zástupce zhotovitele   označuje osoby nebo jinou osobu nebo právní subjekt, který je jako takový 

určen Zhotovitelem a o němž je Objednatel písemně informován.
2.2.3 Objednatel   označuje  osoby,  které  jsou  jako  takové  uvedeny ve  Smlouvě,  a  právní  nástupce 

takové osoby určí. 
2.2.4 Zástupce objednatele   označuje osoby nebo jinou osobu nebo právní subjekt, který je jako takový 

určen Objednatelem a o němž je Zhotovitel písemně informován.
2.2.5 Subdodavatel   označuje  jakoukoli  osobu,  která  je  ve  smluvním vztahu  se  Zhotovitelem a  je 

uvedena jako subdodavatel, dodavatel nebo výrobce jakékoli části děl, nebo které je jakákoli část 
děl  zadána  formou  subdodávky  v souladu  se  Smlouvou,  právní  nástupce  takové  osoby  (s 
výjimkou postupníka). 

2.2.6 Zástupce třetí strany   označuje osobu zastupující třetí stranu, o níž Objednatel písemně informuje 
Zhotovitele, která bude řídit nebo ověřovat stav projektu na základě dohody se Zhotovitelem – 
např. technický dozor Objednatele. 

2.3 [Dokumenty] Pro potřeby Smlouvy mají následující dokumenty a jejich označení takový význam, který 
jim je přiřazen následovně:
2.3.1 Úřední  povolení   označuje  právně  účinné  podmínky  a  rozhodnutí  úřadů  nebo  statutárních 

poskytovatelů veřejných služeb, která jsou zapotřebí pro realizovaná díla a jsou specifikována 
v příloze 2.

2.3.2 Stavební povolení   označuje jedno nebo více právně účinných stavebních povolení včetně všech 
jejích příloh a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy a dotčených třetích osob vydaných 
pro projekt a změny k němu. 

2.3.3 Smlouva   označuje Smlouvu o dílo včetně jejích příloh, dodatků v platném znění, které vzniknou 
jako písemná dohoda obou smluvních stran.  V případě rozporů mezi obsahem Smlouvy a jejími 
přílohami, má přednost znění Smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých příloh, 
mají přílohy prioritu podle pořadí, v jakém jsou ve Smlouvě uvedeny.

2.3.4 Kolaudační rozhodnutí   označuje právně účinné povolení k obsazení a užívání, které vydá ve 
prospěch Objednatele příslušný úřad, a to ve formě kolaudačního rozhodnutí. 
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2.3.5 Plán prací   označuje detailní plán provádění prací, který připraví Zhotovitel v souladu s bodem 
6.2., pro účely prověření a schválení na straně Objednatele, a který bude obsahovat rozhodující  
cestu  dokončení  projektu  v souladu s harmonogramem,  a  zahrnovat  data  dokončení  každého 
úseku i celého díla.

2.3.6 Specifikace   označují  všechny  dokumenty  související  s výstavbou,  které  byly  předloženy 
Zhotoviteli před podepsáním Smlouvy a které jsou uvedeny v příloze 2.

2.3.7 Harmonogram   označuje plán zahájení a dokončení každého úseku a celého díla a je připojen ke 
Smlouvě jako příloha 3. 

2.3.8 Stavební dokumentace   označuje dokumentaci pro stavební povolení (příloha Smlouvy), Projekt 
pro provádění stavby a Dokumentace skutečného provedení stavby.

2.4 [Cena, platba, záruka] Pro potřeby Smlouvy mají následující instituty a jejich označení takový význam, 
který je přiřazen následovně:
2.4.1 Cena díla   označuje částku, která je uvedena ve Smlouvě jako splatná Zhotoviteli  za náležité 

provedení  a  dokončení  díla  a  odstranění  jeho  případných  závad  a  nedodělků  v souladu  s 
ustanoveními Smlouvy.  

2.4.2 Zádržné   označuje  úhrn  peněžních  prostředků,  které  si  Objednatel  ponechá  z  každé  faktury 
předložené Zhotovitelem, a které bude Objednatel držet jako záruku za řádné a včasné dokončení 
díla  a  odstranění  všech jeho závad a  nedodělků,  a  které  budou uvolněny Zhotoviteli,  jak je 
stanoveno ve Smlouvě.

2.5 [Další definice] Pro ostatní definice ve Smlouvě mají tyto následující význam: 
2.5.1 Datum zahájení   označuje datum, kdy Zhotovitel je povinný zahájit práci na úseku díla, jak je 

dále stanoveno v Harmonogramu prací – příloha č.3 Smlouvy.
2.5.2 Vybavení  Zhotovitele   označuje všechny přístroje,  strojní  vybavení  a  věci  jakékoli  povahy (s 

výjimkou dočasných děl) potřebné pro provádění a dokončení díla a odstranění jeho případných 
závad, ovšem nezahrnuje stroje a zařízení ani jiné věci, které mají tvořit nebo tvoří část trvalého  
díla.

2.5.3 Období odpovědnosti za vady   označuje období, během něhož Zhotovitel garantuje zpracování, 
kvalitu a materiál díla, jak je stanoveno dále v článku 9. 

2.5.4 Vyšší  moc   označuje  mimořádnou  nepředvídatelnou,  nepřekonatelnou  anebo  nezaviněnou 
událost, např. přírodní katastrofa, válečný konflikt, terorismus atp. definovanou v § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

2.5.5 Předávací  protokol  díla   označuje  protokol  připravený na  základě  protokolu  o  dokončení,  na 
jehož základě bude dílo jako celek předáno Objednateli  a  převzato Objednatelem. Předávací 
protokol  díla  bude  obsahovat  seznam  závad  nebránících  užívání  nebo  případných 
nedokončených prací nebránících užívání k datu vystavení Předávacího protokolu díla a konečné 
termíny pro jejich odstranění (pokud se strany nedohodnou jinak, budou tyto termíny v souladu s 
podmínkami Smlouvy). 

2.5.6 Zakázané látky   označují jakékoli znečišťující látky, kontaminující látky, odpad, ropu nebo ropné 
produkty, nebezpečné nebo toxické látky, riskantní látky nebo chemikálie nebo jiný materiál  
zakázaný  právními  předpisy,  mimo  jiné  včetně  azbestu,  prsti,  olovnatého  nátěru, 
polychlorovaných  bifenylů,  radonu,  močovino-formaldehydové  pěnové  izolace  a 
polyvinylchloridu.

2.5.7 Stroje a zařízení   označuje zařízení, stroje, přístroje apod., které mají tvořit nebo tvoří trvalou 
součást díla.

2.5.8 Protokol  o dokončení   označuje protokol  vystavený Zhotovitelem, který uvádí,  že podle jeho 
názoru,  je  celé  dílo  dokončeno,  dílo  bylo  zkolaudováno  nebo  bylo  získáno  povolení  ke 
zkušebnímu provozu nebo povolení předčasného užívání (pokud nedošlo k prodlení s povinností 
Objednatele dle bodu 4.31) a je připraveno k dodání Objednateli.

2.5.9 Úsek   označuje část díla specifikovanou v harmonogramu jako úsek, jak může být v souladu se 
Smlouvou změněn nebo upraven. 

2.5.10 Staveniště   označuje  místa  poskytnutá  Objednatelem,  kde  má  být  provedeno  dílo  a  bude 
specifikováno v Předávacím protokolu staveniště. 

2.5.11 Zkoušky dokončení   označuje všechny zkoušky vyžadované dle platných zákonů a norem nebo 
stanovené ve specifikaci nebo jinak sjednané mezi Objednatelem a Zhotovitelem, které zahrnují 
zejména všechny výkresy, zprávy, kontroly a měření, která mohou být zapotřebí pro kolaudaci.
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2.5.12 Lhůta na dokončení   označuje období, během kterého Zhotovitel dokončí každý úsek a celé dílo,  
jak  je  stanoveno  v harmonogramu,  a  zahrnuje  všechny  příslušné  zkoušky  dokončení,  za 
předpokladu podmínek popsaných v přílohách 1 a 2 Smlouvy, dodání veškeré dokumentace a 
seznamů nezbytných pro vydání kolaudačního rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu 
nebo  povolení  předčasného  užívání   a  vydání  kolaudačního  rozhodnutí  nebo  povolení  ke 
zkušebnímu  provozu  nebo  povolení  k  předčasnému  užívání  (pokud  nedošlo  k prodlení 
s povinností  Objednatele  dle  bodu  4.31),  aby  bylo  možné  pokračovat  v souladu 
s harmonogramem.   

2.5.13 Dílo   označuje dílo které má být zhotoveno a dokončeno Zhotovitelem v souladu se Smlouvou.
2.5.14 Občanský zákoník   označuje zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.5.15 Autorský zákon   označuje zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2.5.16 Stavební zákon   označuje zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.5.17 Zákoník práce   označuje zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Práva a povinnosti Objednatele

3.1 Objednatel  předá  staveniště  Zhotoviteli  a  zaplatí  Zhotoviteli  za  dokončení  díla,  jak  je  stanoveno ve  
Smlouvě.  Objednatel prohlašuje, že je oprávněn k tomu, aby si na staveništi nechal vystavět dílo podle 
příloh  1  a  3.  Objednatel  se  zavazuje  poskytnout  Zhotoviteli  požadovanou,  potřebnou  a  včasnou 
součinnost pro výstavbu díla dle Smlouvy.

3.2 [Předání  staveniště]  Objednatel  předá  Zhotoviteli  staveniště  v souladu  s harmonogramem  tak,  aby 
Zhotovitel  mohl  zahájit  výstavbu  díla  k příslušnému datu  zahájení.  Z předání  staveniště  je  zhotoven 
písemný protokol o předání staveniště.   V případě nepřevzetí  staveniště výhradně z důvodů na straně 
Objednatele, se automaticky posouvají veškeré termíny uvedené v harmonogramu o adekvátní počet dnů 
prodlení, ve všech ostatních případech zůstává platnost veškerých termínů uvedených v harmonogramu 
zachována. Současně se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě, kde bude uveden posun 
jednotlivých  termínů  realizace  díla  včetně  případných  cenových  dopadů  způsobených  takovýmto 
posunem.

3.3 Po předání staveniště bude Zhotovitel až do převzetí díla provizorně napojen na inženýrské sítě (elektřina, 
voda,  apod.),  a  spotřeba energií  Zhotovitelem bude samostatně měřena.  Zhotovitel  bude odběratelem 
přímo od dodavatelů energií a Objednatel nebude nést žádnou odpovědnost za dodávky energií, anebo za 
platby za energie vůči dodavatelům.

3.4 Objednatel se zavazuje získat v souladu s termínem uvedeným v harmonogramu, který tvoří přílohu 3, 
pravomocné  stavební  povolení.  Pokud pravomocné  stavební  povolení  včetně  všech  vyjádření  orgánů 
státní správy a samosprávy a dotčených třetích osob nebude doručeno Zhotoviteli v termínu uvedeném 
v harmonogramu, tak dojde k posunu jednotlivých termínů harmonogramu (příloha 3) o adekvátní počet 
dnů  prodlení  a  současně  Zhotovitel  sdělí  Objednateli  dopady  do  smluvní  ceny  a  harmonogramu 
způsobené tímto prodlením.

3.5 Zástupce  objednatele  bude  vykonávat  povinnosti  Objednatele.  Zástupce  objednatele  může  vykonávat 
pravomoc  specifikovanou  nebo  nezbytně  předpokládanou  ve  Smlouvě  a  může  pro  tento  účel  využít  
kvalifikované inženýry a další odborníky.

3.6 Objednatel předá Zhotoviteli písemné oznámení o změně Zástupce objednatele.  Zástupce objednatele 
bude písemně informovat Zhotovitele o jakékoli osobě, na kterou delegoval určitý úkol podle Smlouvy.

3.7 Pokud  to  není  protiprávní  nebo  nemožné,  bude  Zhotovitel  plnit  pokyny  Objednatele  nebo  Zástupce 
objednatele  a  pokud  bude  v tomto  smyslu  písemně  informován,  pak  i  osobu  pověřenou  Zástupcem 
objednatele.   V případě rozporů mezi pokyny osob uvedených v předchozí větě,  jsou pro Zhotovitele 
závazné pokyny Objednatele.
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Článek 4
Práva a povinnosti Zhotovitele

4.1 Zhotovitel realizuje a dokončí dílo a odstraní jeho případné závady v souladu se Smlouvou a slovenskými 
zákony a normami, vše za smluvní cenu (v souladu s přílohami 1, 2 a 3).  Dílo zahrnuje veškeré práce, 
které jsou nezbytné k zajištění kolaudačního rozhodnutí a současně jsou v souladu s přílohami 1 a 2 a 
případnými dodatky ke Smlouvě o dílo.

4.2 [Provádění prací] Provádění prací i dokončené dílo budou v souladu se Smlouvou, slovenskými zákony a 
technickými normami a požadavky platnými ve Slovenské republice. Zhotovitel zavede systém zajištění 
jakosti, aby prokázal dodržování požadavků Smlouvy. Zhotovitel zajistí a bude platit za takové dodávky 
elektrické energie, vody a dalších služeb a médií na staveniště, které budou zapotřebí pro účely realizace 
díla dodávaného Zhotovitelem. Když budou energie odebírány Zhotovitelem přes Objednatele,  budou 
měřeny samostatnými měřidly a Objednatel bude náklady na skutečně odebírané energie přeúčtovávat 
v plné výši Zhotoviteli.

4.3 Zhotovitel omezí své operace na staveniště a na jakékoli dodatečné prostory, které mohou být poskytnuty  
Objednatelem a schváleny Objednatelem jako pracovní prostory.  Zhotovitel  přijme všechna nezbytná 
opatření,  aby udržel své pracovníky a vybavení v rámci staveniště a takových dalších prostor,  a aby 
udržel a zabránil jim v zasahování na sousední pozemky. 

4.4 Zhotovitel  zajistí  veškerý  potřebný  dozor  při  provádění  prací  i  později,  dokud  nebudou  odstraněny 
všechny závady a nedodělky, které jsou uvedeny v předávacím protokole díla, nebo které vzniknou či  
budou odhaleny v průběhu období odpovědnosti za vady. Takový dozor budou zajišťovat vhodné osoby s 
odpovídajícími znalostmi provozních činností, které mají být realizovány (včetně potřebných metod a 
technik, u rizik, která se mohou vyskytnout, a metod sloužících k prevenci nehod) pro uspokojivou a 
bezpečnou realizaci díla a odstraňování jeho závad. 

4.5 Zhotovitel odpovídá za koordinaci a řádné provádění prací a je povinen spolupracovat s Objednatelem 
(resp.  Zástupcem objednatele)  na koordinaci  ostatních dodavatelů a  subdodavatelů podílejících se  na 
projektu. Zhotovitel poskytne ostatním dodavatelům podílejícím se na Projektu, o nichž ho informuje 
Objednatel, přístup, a všechny potřebné informace a dokumenty pro realizaci jejich práce. Objednatel se  
zavazuje  zabezpečit  dodržování  bezpečnosti  práce  (zejména  koordinátora  BOZP,  atp.)  v  souladu  s  
právním rámcem a všech ostatních souvisejících zákonů, norem, předpisů a požadavků Zhotovitele těmito 
ostatními dodavateli podílejícími se na projektu. 

4.6 Dílo dle Smlouvy je od zahájení jeho provádění ve vlastnictví Objednatele v souladu s § 2599 odst. 1 
občanského zákoníku. 

4.7 Všechny odpady vzniklé činností Zhotovitele či jeho subdodavatelů v průběhu provádění díla si bude  
Zhotovitel likvidovat sám na své náklady a odpovědnost v souladu s platnou legislativou. Doklady o 
řádném předání odpadů oprávněné osobě budou Objednateli předány při převzetí díla.

4.8 [Příjezdové cesty] Zhotovitel bude užívat a udržovat příjezdové cesty během realizace díla, tak jak bylo 
dohodnuto v protokolu o předání staveniště a současně, jak je stanoveno obecně závaznými předpisy, tj.  
zákonem č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích a příslušnými předpisy správců 
jednotlivých cest a bude dodržovat limity nosnosti jednotlivých komunikací, mostných konstrukcí apod. 
pro motorové vozidla a stavební mechanismy.

4.9 [Staveniště]  Zhotovitel  přijímá  plnou  odpovědnost  za  přiměřenost,  stabilitu  a  bezpečnost  všech 
provozních činností na staveništi, všech metod, výstavby a všech děl, bez ohledu na schválení či souhlas 
Objednatele.

4.10 Zhotovitel odpovídá za udržování pořádku na staveništi, v okolních prostorách a na příjezdových cestách, 
které souvisí  s  realizací díla Zhotovitelem a za okamžitou likvidaci veškerého odpadu a nepoužitých 
materiálů a rovněž za odstranění všech dočasných děl a úklid jakéhokoli úseku nejpozději do jednoho 
týdne od termínu získání právoplatného kolaudačního rozhodnutí takového úseku.

4



4.11 Zhotovitel  je  odpovědný  za  bezpečnost  a  ochranu  staveniště,  jeho  vybavení,  zařízení,  materiálu 
a prováděných prací, a to 24 hodin denně do doby předání díla Objednateli, a je odpovědný za následky 
činností jakýchkoli neoprávněných osob na staveništi a na konstrukcích nacházejících se na staveništi, 
kromě vybavení, zařízení, materiálu a prováděných prací Objednatelem nominovanými či jeho vlastními 
subdodavateli.  Oprávněné  osoby  budou  omezeny  na  zaměstnance  Zhotovitele,  zaměstnance  jeho 
subdodavatelů,  osoby pověřené Zhotovitelem nebo Zástupcem zhotovitele  a  na  Zástupce  objednatele 
a pracovníky Objednatelem nominovaných vlastních subdodavatelů.

4.12 Zhotovitel bude dodržovat všechny platné zdravotní, bezpečnostní a hygienické zákony a předpisy platné 
pro  přístup  na  staveniště  a  provozní  činnosti  na  staveništi.  Jestliže  Zhotovitel  nebude  dodržovat 
ustanovení tohoto bodu 4.12, Objednatel může, ovšem nemusí, udělat vše, co je zapotřebí pro splnění  
tohoto  bodu,  a Zhotovitel  do  3  dnů  od  doručení  písemné  žádosti  odškodní  Objednatele  za  všechny 
náklady vzniklé Objednateli při zajišťování tohoto dodržení a za všechny náklady vzniklé Objednateli v 
důsledku nedodržení tohoto bodu na straně Zhotovitele. Opatření Objednatele dle tohoto bodu budou 
realizovány  jménem  Zhotovitele,  přičemž  ale  nezbavují  Zhotovitele  jeho  odpovědnosti  a  Zhotovitel 
odpovídá, jako by tyto opatření realizoval sám.

4.13 Zhotovitel přijme všechna nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a k omezení škod a obtíží pro 
osoby a na majetku způsobených znečištěním, hlukem a jinými důsledky jeho činností. Zhotovitel nebude 
používat ani neschválí používání jakýchkoli zakázaných látek při realizaci díla, a do 5 pracovních dnů od  
žádosti ze strany Objednatele vydá písemné potvrzení, že na dílo nebyly použity žádné zakázané látky.

4.14 Zástupce zhotovitele a všichni jeho delegáti budou vždy kvalifikovaní odborníci schopní plnit povinnosti 
Zhotovitele podle Smlouvy a Zhotovitel  na základě písemné žádosti  Objednatele prokáže kvalifikace 
každé takové osoby.

4.15 Zhotovitel nesmí pověřit provedením celého díla dle Smlouvy třetí osobu. Tím není dotčeno oprávnění 
Zhotovitele pověřit provedením některých částí díla třetí osoby.

4.16 Zhotovitel  bude zodpovědný za dodržování  ustanovení  Smlouvy na straně všech jeho subdodavatelů. 
Zhotovitel bude zodpovědný za jednání nebo neplnění jakéhokoli jeho subdodavatele, jeho zástupců nebo 
zaměstnanců zcela  tak,  jako kdyby se  jednalo  o  jednání  nebo neplnění  samotného Zhotovitele,  jeho 
zástupců  nebo  zaměstnanců.  Zhotovitel  nahradí  Objednateli  veškeré  škody  vzniklé  z  jednání  nebo 
neplnění  subdodavatele  Objednateli  v  případě  nároků  třetích  osob,  anebo  v  případě,  že  Zhotovitel 
nezaplatí svým subdodavatelům. 

4.17 Zhotovitel bude zodpovědný za umístění své práce nebo materiálů s cílem zajistit, aby nedošlo k žádnému 
konfliktu  s  prací  jiných  subdodavatelů  nebo  jiných  dodavatelů.  Zhotovitel  bude  spolupracovat 
s Objednatelem na koordinaci ostatních případných dodavatelů Objednatele. 

4.18 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Objednatel  může  Zhotoviteli  nominovat  subdodavatele  části  díla. 
Zhotovitel však není povinen Objednatelem nominovaného subdodavatele akceptovat a je oprávněn na 
realizaci příslušné části díla použít svého subdodavatele v případě, že: 

i. nominovaný  subdodavatel  neakceptuje  smlouvu  o  dílo  Zhotovitele  včetně  obchodních 
podmínek bez jakýchkoliv výhrad; nebo 

ii. existují  důvody se  domnívat,  že  nominovaný subdodavatel  nemá dostatečnou kvalifikaci, 
zdroje nebo finanční sílu pro realizaci příslušné části díla. 

4.19 Objednatel  není  oprávněn  požadovat  po  Zhotoviteli  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  nominovaným 
subdodavatelem, proti kterému vznesl Zhotovitel námitku ve smyslu bodu 4.18 ii., nebo který objektivně 
neplní své závazky vůči Zhotoviteli.

4.20 [Stroje  a  zařízení]  Všechny  stroje  a  zařízení,  které  mají  být  dodány,  budou  nové  a  budou  správně, 
odborně, profesionálně a pečlivě nainstalovány Zhotovitelem v souladu se Smlouvou. 

4.21 Objednatel má na náklady Zhotovitele právo kontrolovat, měřit a vyzkoušet jakékoli stroje a zařízení 
a práce, které mají být dodány podle Smlouvy, Zhotoviteli však nevzniká žádný nárok vůči Objednateli  
v důsledku  takového  kontroly/zkoušky.  Zhotovitel  dá  Objednateli  na  náklady  Zhotovitele  příležitost 
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zkontrolovat, prověřit, zhodnotit a vyzkoušet jakoukoli práci provedenou na staveništi nebo kdekoli jinde, 
která má být dalším postupem prací zakrytá a předloží všechny dokumenty a další informace nezbytné 
pro vyzkoušení. Zhotovitel předá Objednateli nejméně pět (5) pracovních dnů předem oznámení vždy, 
když bude dílo připraveno k zakrytí nebo uložení mimo dohled. V případě, že se Objednatel nedostaví v  
oznámeném termínu k zakrytí nebo uložení díla, je toto zakrytí nebo uložení díla považováno jako kdyby 
bylo provedeno dle Smlouvy, tj. za účasti Objednatele.

4.22 Jestliže  se  v  důsledku  inspekce,  prověření  nebo  zkoušky  jednoznačně  prokáže,  že  jakékoli  stroje  a 
zařízení, projekt pro provádění stavby nebo zpracování, jsou závadné nebo jinak nejsou v souladu se 
Smlouvou,  může  Objednatel  takové  stroje  a  zařízení,  projekt  pro  provádění  stavby  nebo  zpracování 
odmítnout  a  neprodleně  o  tom  informuje  Zhotovitele  a  uvede  přitom  své  důvody.  Zhotovitel  poté 
okamžitě vadu napraví a zajistí,  aby odmítnutá položka byla nahrazena nebo provedena v souladu se 
Smlouvou. 

4.23 Pokud Objednatel vyžaduje, aby stroje a zařízení, projekt pro provádění stavby nebo zpracování byly 
znovu prověřeny i přes zrealizovaný proces specifikovaný bodem 4.21, budou se zkoušky opakovat za 
stejných podmínek a na náklady Objednatele. 

4.24 Každá položka strojů a zařízení, která má být začleněna do díla, se stane majetkem Objednatele, je-li  
začleněna do díla, a přestane existovat jako samostatná položka, nebo je dodána na staveniště.

4.25 [Personál a pracovní síla] Zhotovitel si zajistí vše v souvislosti se zapojením zaměstnanců a pracovních 
sil, místních či jiných, a v souvislosti s jejich odměňováním, ubytováním, zajištěním stravy a dopravy. 

4.26 Zhotovitel  zajistí  a  bude  udržovat  potřebné  ubytování  a  sociální  zázemí  pro  své  zaměstnance  a  
pracovníky. 

4.27 Zhotovitel přijme opatření, která zajistí zdraví a bezpečnost jeho zaměstnanců a pracovníků. Zhotovitel ve 
spolupráci s místními zdravotními a bezpečnostními úřady a v souladu s jejich požadavky zajistí, aby  
bylo na staveništi  vždy zajištěno vybavení  pro první  pomoc,  a  aby byla přijata vhodná opatření  pro  
všechny  potřebné  sociální  a  hygienické  požadavky.  Zhotovitel  povede  záznamy  a  bude  připravovat 
zprávy týkající se zdraví, bezpečnosti a škod na majetku. 

4.28 Zhotovitel zaměstná (nebo umožní zaměstnání) pouze takových osob, které jsou náležitě kvalifikovány, 
mají  náležité  schopnosti  a  zkušenosti  ve  svých  příslušných  úkolech  či  povoláních.  Zaměstnanci 
a subdodavatelé  Zhotovitele  (i  když nebudou zaměstnanci  Zhotovitele)  budou v souladu s  veškerými 
podmínkami pro výkon závislé práce dle Zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. 

4.29 V případě,  že  má  Zhotovitel  v  úmyslu  změnit  subdodavatele  a  jiné  osoby,  prostřednictvím kterých 
prokázal       v  zadávacím řízení  splnění  kvalifikačních předpokladů,  je  povinen tento úmysl  změny 
předem písemně oznámit  Objednateli  a  požádat  ho  v  oznámení  o  souhlas  s  touto  změnou.  Součástí  
oznámení musí být doklady prokazující  splnění kvalifikačních předpokladů novým subdodavatelem a 
jiných osob v  rozsahu,  ve  kterém Zhotovitel  prokázal  splnění  kvalifikačních předpokladů stávajících 
subdodavatelů  a  jiných  osob,  které  má  nahradit.  Před  odsouhlasením  změny  Objednatelem  není 
Zhotovitel  oprávněn tuto  změnu realizovat.  Objednatel  je  povinen poskytnout  Zhotoviteli  souhlas  ke 
změně subdodavatele a jiných osob, ledaže existující závažné důvody, pro které představuje z pohledu 
Objednatele změna subdodavatele a jiných osob riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by změna 
subdodavatele  a  jiných  osob  byla  v  rozporu  s  pravidly  pro  zadávání  veřejných  zakázek  nebo  by 
Poskytovatel  nedoložil  splnění  kvalifikačních  předpokladů  novým  subdodavatelem  a  jiných  osob  v 
požadovaném rozsahu.

4.30 Seznam subdodavatelů a jiných osob,  prostřednictvím kterých Zhotovitel  bude realizovat  plnění  díla, 
je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit s předstihem, minimálně však 7 dní, před zahájením 
prací a prokázat splnění jejich kvalifikačních předpokladů.

Článek 5
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Návrh díla

5.1 Zhotovitel  vytvoří  a  bude zodpovědný za zhotovení  projektu pro provádění  stavby,  kterou vypracují  
kvalifikovaní projektanti  – inženýři  nebo jiní  odborníci,  kteří  splňují  (případná) kritéria stanovená ve 
specifikacích a požadavcích v příloze 1 a 2. 

5.2 Zhotovitel považuje sám sebe i své projektanty a subdodavatele projektu pro provádění stavby za osoby 
se  zkušenostmi a  kapacitami potřebnými pro projekt.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  projektanti  budou k 
dispozici  pro účast  na diskusi se Zástupcem objednatele v jakoukoli  přiměřenou dobu během období 
trvání Smlouvy. 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, v případě geologie a hydrogeologie v rozsahu dle 
předaného  geologického  průzkumu  specifikovaného  v  příloze  Smlouvy  a  s  požadavky  Objednatele, 
prostudoval předané podklady a projektovou dokumentaci v rozsahu dle přílohy č. 2, nemá k nim žádné 
připomínky anebo výhrady a potvrzuje, že jsou v plném rozsahu vhodné a úplné pro účely realizace díla 
dle Smlouvy za smluvní cenu dle bodu 7.1 a v souladu s Harmonogramem prací dle přílohy č. 3. 

5.4 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele (resp. Zástupce objednatele), které jsou v 
souladu se Smlouvou a které neporušují normy, předpisy, zákony a další právně závazné dokumenty. Je 
však  povinen  písemně  upozornit  Objednatele  (resp.  Zástupce  objednatele)  na  případnou  nevhodnost 
pokynů. V případě, že nevhodné pokyny brání řádné realizaci díla, Zhotovitel upozornil Objednatele na  
jejich nevhodnost a Objednatel na nich přesto trvá, v tom případě bude Zhotovitel oprávněn pokračovat v 
realizaci díla v souladu se Smlouvou, normami a předpisy, a to na vlastní odpovědnost a riziko, nebude 
ale mít právo pozastavit realizaci díla.

5.5 [Stavební dokumentace] Zhotovitel připraví projekt pro provádění stavby v dostatečném detailu a rozsahu 
podle Smlouvy, aby splnil všechny platné zákony a normy a aby poskytl dodavatelům a pracovníkům na 
stavbě  dostatečné  pokyny  k  provádění  díla  a  popsal  provozní  činnost  dokončeného  díla.  Zástupce 
objednatele  má právo prohlížet  a  kontrolovat  přípravu projektu  pro  provádění  stavby tam,  kde bude 
připravována, odpovědnost Zhotovitele tím nebude dotčena. 

5.6 Každý  z  dokumentů  ke  stavbě  bude,  pokud  bude  považován  za  připravený  k  použití,  předložen 
Objednateli (resp. Zástupci objednatele) v elektronické podobě (formát .dwg a .pdf) ke kontrole. 

5.7 Pro každou část díla: 
i. výstavba  nebude  zahájena  před  uplynutím  období  pro  kontrolu  projektu  pro  provádění 

stavby, která se týká návrhu a výstavby takového úseku, 
ii. výstavba bude v souladu s takovým projektem pro provádění stavby a 
iii. jestliže si Zhotovitel přeje upravit jakýkoli dokument návrhu, který byl dříve předložen ke 

kontrole před zahájením výstavby,  pak neprodleně informuje Objednatele (resp.  Zástupce 
objednatele)  a  následně  předloží  Objednateli  (resp.  Zástupci  objednatele)  revidovaný 
dokument ke kontrole před zahájením výstavby. 

5.8 Jestliže  Objednatel  (resp.  Zástupce  objednatele)  vydá  pokyn,  že  je  k  realizaci  díla  zapotřebí  další 
projektová  dokumentace  pro  provádění  stavby,  pak  Zhotovitel  po  přijetí  pokynů  Objednatele  (resp. 
Zástupce objednatele) takovouto projektovou dokumentaci pro provádění stavby připraví. Pokud bude 
však tato další projektová dokumentace pro provádění stavby nad rámec Smlouvy, platných zvyklostí,  
zákonů a norem, bude provedena Zhotovitelem v souladu s postupem dle článku 9. 

5.9 Chyby, opomenutí, nejasnosti, nekonzistentnosti, nedostatky a jiné vady projektu pro provádění stavby 
vůči Smlouvě nebo platným právním předpisům napraví Zhotovitel na své vlastní náklady. Ukáže-li se 
kdykoli v průběhu provádění díla nebo i kdykoli po předání díla Objednateli po dobu trvání záruky, že 
vada díla jako celku nebo jeho vada  jednotlivé části díla  má příčinu ve vadně zpracované dokumentaci  
pro provedení stavby připravené Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy,  tak, i kdyby Objednatel (resp. 
zástupci objednatele) k takové dokumentaci pro provedení stavby nevznesl jakékoli výhrady ve smyslu 
bodu 5.6, Zhotovitel je vždy povinen uhradit Objednateli veškeré škody mající původ ve vadně či neúplně 
zpracované  dokumentaci  pro  provedení  stavby.  Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybností  Zhotovitel 
neodpovídá  za  správnost  podkladů  pro  vypracování  Projektu  pro  provádění  stavby  a  Dokumentace 
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skutečného  provedení,  které  mu  byly  předány  Objednatelem  (resp.  Zástupcem  objednatele)  a  které 
nezajišťuje zhotovitel dle Smlouvy. Zhotovitel je ale povinný upozornit Objednatele na všechny zjištěné 
nedostatky bránící bezvadnému vypracování Projektu pro provádění stavby a Dokumentace skutečného 
provedení, a to nejpozději před jejich vypracováním. 

5.10 [Závazek  Zhotovitele]  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  projekt  pro  provádění  díla,  provádění  díla  a  
dokončené dílo v souladu s následujícím, a to v uvedeném pořadí: 

i. s  platnými zákony,  technickými normami vč.  norem doporučujícího charakteru,  platnými 
předpisy a vyhláškami, a 

ii. s  dokumenty  tvořícími  Smlouvu,  včetně  dodatků  k  nim  uzavřených  mezi  smluvními 
stranami. 

5.11 [Technické normy a předpisy] Projekt pro provádění stavby, provádění díla a dokončené dílo musí být v 
souladu s  platnými  právními  předpisy,  technickými normami vč.  norem doporučujícího charakteru  a 
standardy specifikovanými ve specifikacích a požadavcích Objednatele uvedenými v přílohách 1 a 2, 
které platí pro dílo. Odkazy na takové specifikace a další záležitosti ve Smlouvě budou chápány jako 
odkazy  na  vydání  platné  k  datu  uzavření  Smlouvy,  není-li  uvedeno jinak.  Jestliže  po  datu  uzavření 
Smlouvy vstoupí v platnost zásadně změněné nebo nové platné technické normy nebo předpisy, které 
mají bez jakýchkoliv pochybností vliv na cenu nebo termín dokončení díla, předloží Zhotovitel zástupci 
Objednatele návrhy na zajištění souladu, a to bezodkladně po jejich vydání. V případě, že takový návrh 
představuje změnu vůči Smlouvě, pak kterákoliv smluvní strana iniciuje změnu v souladu s článkem 10. 

5.12 [Vzorky] Zhotovitel předloží Objednateli (resp. Zástupci objednatele) vzorky v rozsahu dle přílohy 7 a  
bod 5.6 bude aplikován přiměřeně. 

5.13 [Dokumentace skutečného provedení stavby] Zhotovitel vypracuje a bude vždy aktualizovat kompletní 
sadu záznamů z realizace díla – dokumentace skutečného provedení stavby, které budou znázorňovat 
přesné umístění, rozměry a podrobnosti o práci tak, jak byla realizována, certifikáty a materiálové listy.  
Tato  dokumentace  bude  předána  Objednateli  (resp.  zástupci  objednatele)  při  procesu  předání  díla 
specifikovaného v článku 7 a to nejvýše ve čtyřech kopiích. 

5.14 [Licence]  Zhotovitel  (se  souhlasem jeho  projektantů,  subdodavatelů  a  subdodavatelů  projektu)  tímto 
poskytuje Objednateli stálé a výlučné právo použít bez omezení, pokud jde o rozsah, pro veškeré účely a 
všemi prostředky veškeré 

i. nákresy, propočty, počítačový software (programy), vzorky, vzory, modely, návody na obsluhu 
a  údržbu,  a  ostatní  návody  a  informace  podobné  povahy,  které  jsou  nebo  mají  být  podle 
Smlouvy připravené Zhotovitelem, Subdodavateli, projektanty a subdodavateli Projektu, jakož 
i 

ii. práce v nich obsažené, na které se vztahuje autorské právo („Oprávnění“). 

Objednatel  není  povinen  Oprávnění  využívat.  Objednatel  má  právo  udělit  Oprávnění  třetí 
osobě  ve  smyslu  podlicence  dle  §  2363  občanského  zákoníku  a  Zhotovitel  tímto  dává 
bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas k tomu, aby Objednatel uděloval Oprávnění třetím 
osobám podle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel tímto jednoznačně dává Objednateli 
právo jakýmkoliv způsobem a bez omezení, a také bez souhlasu Zhotovitele nebo jakýchkoliv 
třetích  osob  upravovat,  doplňovat,  měnit  nebo  jinak  upravovat  práce,  které  podléhají 
autorskému právu  a  na  které  se  vztahuje  Oprávnění.  Zhotovitel  tímto  podle  §  90  odst.  6 
autorského  zákona  převádí  na  Objednatele  práva  autora  databáze  vzhledem  na  všechny 
databáze  obsažené  v  projektu,  nákresech,  výpočtech,  počítačovém  softwaru  (programech), 
vzorcích,  vzorech,  modelech,  návodech  na  použití  a  údržbu  a  v  ostatních  příručkách  a 
informacích  podobné  povahy,  které  podle  Smlouvy  připravili  nebo  připraví  Zhotovitel, 
Subdodavatelé, projektanti a subdodavatelé projektu. Smluvní strany tímto uznávají a souhlasí, 
že Smluvní cena obsahuje plnou odměnu za Oprávnění, jakož i za převod práv na příslušné  
databáze. Oprávnění a převod práv na databáze zůstane v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

5.15 [Patenty]  Zhotovitel  zajistí  Objednatele  proti  všem  oprávněným  nárokům  plynoucím  z  porušení 
jakéhokoli patentu, registrovaného vzoru, autorského práva, ochranné známky nebo obchodního názvu 
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nebo jiných práv duševního vlastnictví na základě nesprávného užití ze strany Zhotovitele při provádění a  
dokončení děl. 

5.16 Objednatel  a  Zhotovitel  souhlasí  s  tím,  že  ustanovení  bodu 5.14.  doplňují  právo  Objednatele  užívat 
nehmotný  majetek  uvedený  ve  Smlouvě,  který  byl  poskytnut  Objednateli  na  základě  
§ 2634 občanského zákoníku.

5.17 [Manuály]  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  od  subdodavatelů  a  dodavatelů  materiálu,  kteří  budou  ve 
smluvním vztahu se Zhotovitelem, aby Objednateli dodali manuály pro montáž, provoz a údržbu týkající  
se veškerých mechanických děl realizovaných nebo instalovaných během prací, a to v takovém počtu 
kopií, jaký může Objednatel rozumně požadovat, nejméně však ve čtyřech kopiích. 

5.18 [Vlastnictví]  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  Objednatel  je  jediným  neomezeným  vlastníkem  nebo 
výhradním  držitelem  licence  ke  specifikacím,  nebo  jakékoli  jejich  části  a  rovněž  jakýmkoli  dalším 
dokumentům, datům a informacím předloženým či poskytnutým k dispozici Objednatelem Zhotoviteli a  
všech práv zakotvených nebo existujících, pokud jde o takové dokumenty, data a informace a jejich  
používání.   Zhotovitel  souhlasí  s  tím,  že  bude  nakládat  se  všemi  takovými  dokumenty  a  daty  a  
informacemi  ve  Smlouvě  jako  s  dokumenty,  daty  a  informacemi  důvěrné  povahy  a  s  obchodním 
tajemstvím  Objednatele  podle  §  504  občanského  zákoníku  a  dále  souhlasí  s  tím,  že  každý  takový 
dokument  bude považovat  za  dokument  označený za  „důvěrné  obchodní  tajemství“.  Zhotovitel  bude 
povinen přijmout přiměřená preventivní opatření k ochraně výše uvedených dokumentů, dat a informací 
před zneužitím. 

5.19 [Zachování důvěrnosti] Zhotovitel souhlasí s tím, že zachová tuto Smlouvu a všechny její podmínky a  
rovněž všechny dokumenty vyměňované na základě Smlouvy a informace obsažené ve Smlouvě, v přísné 
tajnosti. 

5.20 Bez  ohledu  na  výše  uvedený  odstavec  může  Zhotovitel  zveřejnit  specifikace,  data  a  informace 
subdodavatelům nicméně za předpokladu, že je zveřejní pouze do té míry, kdy je takový subdodavatel  
požaduje pro účely provádění díla nebo odstraňování vad na díle.

Článek 6
Zahájení, prodlení, pozastavení

6.1 [Zahájení prací] Zhotovitel zahájí návrh a realizaci díla, jak je dále stanoveno v harmonogramu – příloha  
3. Zhotovitel poté bude pokračovat s realizací díla v souladu s harmonogramem a plánem prací, a to až do  
dokončení. 

6.2 [Lhůta na dokončení] Zhotovitel za podmínek popsaných ve Smlouvě o dílo předloží do 10 pracovních 
dnů od data  uzavření  Smlouvy podrobný plán prací  obsahující  termíny provádění  jednotlivých prací 
včetně nejkratšího a nejzazšího termínu. Tento plán prací bude aktualizován jednou týdně nebo v případě 
potřeby častěji. Takový plán prací musí být vždy v souladu s harmonogramem. 

6.3 Za  podmínek  popsaných  v  přílohách  1  a  2  Smlouvy  bude  dílo  zcela  dokončeno,  projde  zkouškami  
dokončení,  získá  kolaudační  rozhodnutí  (kromě  případů  uvedených  v bodě  4.31),  budou  odstraněny 
všechny vady a nedodělky zjištěné při odevzdání a Objednatel vyhotoví do data nebo k datu stanovenému 
v harmonogramu Předávací protokol díla. 

6.4 [Prodloužení] Zhotovitel může požádat Objednatele o prodloužení lhůty na dokončení díla či jeho části a 
na toto má nárok pouze v případě, kdy je tak výslovně povoleno podle Smlouvy. 

6.5 V případě,  že  Objednatel  povolí  prodloužení  doby z  důvodů na straně Zhotovitele,  všechny náklady 
vzniklé  přímo  jako  důsledek  prodloužení  doby,  mimo  jiné  včetně  nákladů  na  mobilizaci  vybavení 
Zhotovitele, náklady na pracovní sílu atd. zůstanou v odpovědnosti Zhotovitele. 

6.6 Pokud  by  Objednatel,  výlučně  v  rozsahu  v  jakém  se  to  výslovně  požaduje  dle  Smlouvy,  nedodal 
pravomocné stavební povolení, všechny nezbytné podklady pro vydání změny stavby před dokončením, 
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nebo jiné dohody,  povolení  a  dokumenty či  neposkytl  součinnost  potřebnou a  výslovně odůvodněně 
požadovanou pro provádění díla dle Smlouvy a výlučně v důsledku toho dojde k zpoždění s výstavbou, 
má Zhotovitel právo na prodloužení lhůty na výstavbu, a příslušné termíny se automaticky posunují o 
adekvátní počet dnů prodlení a úhradu přímých nákladů, které vzniknou Zhotoviteli výlučně z důvodu 
prodlení Objednatele dle tohoto bodu, se Objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit. Posun termínů realizace 
díla  včetně příslušných dopadů do smluvní ceny se Objednatel  zavazuje potvrdit  formou dodatku ke 
Smlouvě. 

6.7 Za  okolnosti  vylučující  odpovědnost  Zhotovitele  za  prodlení  s  realizací  díla,  kdy  Objednatel  není 
oprávněn  požadovat  po  Zhotoviteli  žádnou  sankci  dle  Smlouvy  se  po  dobu  trvání  překážky,  kromě 
důvodů uvedených v bodu 6.6, považují následující okolnosti: 

i. zastavení  realizace  díla  z  titulu  vyšší  moci,  za  který  se  považuje  archeologický  nález,  
zemětřesení, válka, záplavy, nepředvídatelné klimatické podmínky objektivně znemožňující 
provádění díla; 

ii. zrušení  právoplatnosti  stavebních povolení  či  změny stavby před dokončením v průběhu 
výstavby  či  přerušení  výstavby  orgány  veřejné  správy  či  soudem  Slovenské republiky  z 
důvodů, za které Zhotovitel neodpovídá. 

6.8 Objednatel je oprávněn vydat Zhotoviteli pokyn k přerušení provádění díla. Přerušení provádění díla v 
délce  1-5  kalendářních  dnů  nemá  vliv  na  cenu  díla  a  lhůtu  pro  dokončení  díla.  Bude-li  přerušení 
provádění díla trvat 6 a více kalendářních dnů, maximálně však 30 kalendářních dnů, má Zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu pro dokončení díla o dobu přerušení a potřebnou dobu na mobilizaci a dále má 
Zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s přerušením provádění díla vznikly. 

6.9 [Podávání informací] Zhotovitel  se bude každý týden účastnit  kontrolních dnů, které se budou konat 
každý týden nebo podle určení Objednatele. 

6.10 Pokud  se  skutečný  postup  prací  Zhotovitele  kdykoli  v  porovnání  s  plánem  prací  zpozdí,  předloží 
Zhotovitel Objednateli upravený plán beroucí v úvahu převažující okolnosti. Zhotovitel bude současně 
informovat  Objednatele  o  krocích,  které  přijme  pro  urychlení  postupu,  aby  stihl  dokončit  práce  do 
termínu na dokončení. 

6.11 Pokud  kterékoli  kroky  přijaté  Zhotovitelem  při  plnění  jeho  povinností  podle  bodu  6.9  způsobí,  že 
Objednateli nebo jiným osobám podílejícím se na výstavbě projektu vzniknou další náklady, bude moci 
Objednatel takové náklady vymáhat od Zhotovitele. 

6.12 Zhotovitel povede stavební deník v rozsahu požadovaném příslušnými českými a slovenskými zákony. 

Článek 7
Cena díla a platba, záruka a sankce

7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že platba za práce je stanovena na základě pevné maximální paušální částky, a 
že Objednatel nebude povinen hradit jakékoli částky navíc ke smluvní ceně, pokud není ve Smlouvě 
výslovně uvedeno, že jsou určité práce provedeny na náklady Objednatele nebo nebudou sjednány změny 
prostřednictvím dodatků ke Smlouvě. 

7.2 Cena díla zahrnuje, za podmínek popsaných v přílohách 1, 2 a 3, všechny ostatní náklady, poplatky, daně 
a dávky zahrnuté do prací; náklady na práci, materiál, stroje a zařízení, stavební dozor, řízení stavby,  
dopravu, ubytování, kontroly a měření a splnění všech povinností Zhotovitele podle Smlouvy. 

7.3 Cena díla  je  stanovena na základě požadavků a  specifikací  Objednatele  za  podmínek stanovených v 
přílohách 1, 2 a 3. Všechna množství, která mohou být uvedena v návrhu, jsou pouze předpokládaná 
množství a nemají být považována za skutečná a správná množství prací, které má Zhotovitel vykonat při 
plnění svých povinnosti podle Smlouvy. 
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7.4 Cena díla nebude upravena na základě změny nákladů na práci, materiál nebo jiných záležitostí. 

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že obdržel a seznámil se se Smlouvou a všemi přílohami, s fyzickými podmínkami 
staveniště v rozsahu dokumentace předložené Objednatelem, jež tvoří přílohu č. 2 a všemi dokumenty 
uvedenými v příloze č. 2 (s geologickými a hydrogeologickými podmínkami v rozsahu dle předaného 
geologického  průzkumu  uvedeného  v  příloze  č.  2),  klimatických  podmínek  a  možností  přístupu  na 
staveniště v rozsahu dle písemného předávacího protokolu staveniště.

7.6 Zhotovitel  bude  ve  všech  záležitostech  vzniklých  při  plnění  Smlouvy  dodržovat  všechna  ustanovení 
platných právních předpisů ČR.

7.7 [Platba] Objednatel zaplatí Zhotoviteli v měsíčních splátkách dle odsouhlasených skutečně provedených 
prací.

7.8 Vždy  nejpozději  do  15  dne  kalendářního  měsíce  následujícího  po  měsíci,  za  který  má  být  placeno,  
provedou Objednatel a Zhotovitel písemné odsouhlasení skutečně provedených prací (vadné práce není 
Objednatel povinen uznat), přičemž takto písemně odsouhlasené práce je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat. Písemné odsouhlasení skutečně provedených prací podepsané objednatelem musí být přílohou 
každého daňového dokladu – faktury,  jinak je  Objednatel  oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli  jako 
neoprávněnou vrátit a není v prodlení s její úhradou. 

7.9 Splatná částka bude uhrazena v EUR.  DPH bude přiznáno Objednatelem v režimu přenesené daňové 
povinnosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

7.10 Platby Objednatele  budou realizovány převodem na bankovní  účet  Zhotovitele  uvedený na  příslušné 
faktuře. 

7.11 [Prodlení s  platbou  ] V případě prodlení s platbou bude mít Zhotovitel nárok na smluvní úrok z prodlení 
ve výši 5 % p.a. z dlužné částky počítaný denně za každý den prodlení s úhradou platně vystavené a 
doručené faktury. 

7.12 [Platby za změny] Objednatel uhradí navýšení smluvní ceny za změny sjednané mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v souladu se stejnými podmínkami, které platí pro celé dílo. 

7.13 [Zádržné] Objednatel je oprávněn ponechat si 10 % z částky nárokované Zhotovitelem (bez DPH) na  
základě jakéhokoli  osvědčení o prozatímní platbě jako záruku za náležité splnění Smlouvy na straně  
Zhotovitele a povinnosti přijaté Zhotovitelem podle Smlouvy. Tyto zadržené částky budou narůstat a 
budou tvořit zádržné. 

7.14 Zádržné bude uvolněno s podmínkou, že všechny vady a nedodělky reklamované při odevzdání, resp.  
během záruční doby, budou řádně a v plném rozsahu odstraněny.

7.15 Objednatel může využít zádržné k získání zpět jakýchkoli oprávněných nároků, které mu vzniknou z  
důvodu porušení Smlouvy Zhotovitelem, nebo z důvodů, které zavinil Zhotovitel, nebo k získání zpět  
jakýchkoli oprávněných sankcí splatných Zhotovitelem Objednateli. 

7.16 [Sankce] Za podmínek popsaných v příloze 3 Smlouvy, jestliže Zhotovitel: 

i. nedokončí dílo ve lhůtě na dokončení z důvodů na straně Zhotovitele, tak má Objednatel  
nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení; 

ii. nedokončí dílo do stavu podstatného dokončení dle přílohy č. 3 Smlouvy, tak má Objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení; 

iii. s  termíny  dokončení  jednotlivých  úseků  díla  dle  Harmonogramu  prací  (příloha  č.  3)  (s 
výjimkou termínu dokončení celého díla a dokončení díla do stavu podstatného dokončení 
dle přílohy č. 3) tak má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
kalendářní  den  prodlení.  Pokud  ale  přes  toto  prodlení  dojde  k  dokončení  celého  díla  v 
termínu dle harmonogramu, právo na tuto smluvní pokutu zanikne dnem řádného a včasného 
dokončení celého díla. 
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iv. S odstraněním vad reklamovaných v záručních dobách, do 30 dní od nahlášení vady, tak má 
Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

7.17 Objednatel v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo průběžně kontrolovat způsob provádění 
objednaných prací a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a obecné 
bezpečnosti osob, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

7.18 V  případě  nedodržení  ustanovení  smluvního  ujednání  platných  právních  předpisů,  norem  a 
technologických postupů, návodů výrobců materiálů,  strojů a zařízení Zhotovitelem při  realizaci  Díla 
vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle níže uvedeného Sazebníku smluvních pokut:

Popis porušení povinnosti Zhotovitele Sazba pokuty v Kč

1.

nepoužívání osobních ochranných pomůcek (pracovní přilba, pracovní obuv-
minimálně  třída  ochrany  „S3“  a  vyšší,  reflexní  prvky  na  oděvu/vesta,  
ochranné pracovní brýle nebo štít atd.), viz §106 zák. č.262/2006 Sb., §3 zák. 
č.309/2006 Sb., NV č. 390/2021 Sb., vše v platném znění, za každý zjištěný 
případ pracovníka

500 – 5.000

2.
vykonávání  činnosti  bez příslušné odborné nebo zdravotní  způsobilosti,  viz 
§103 zák. č.262/2006 Sb., §3 zák. č.373/2011 Sb., vyhl. č.79/2013 Sb., vše 
v platném znění, za každý zjištěný případ pracovníka

500 – 5.000

3.
neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí 
nebo oplocení, bez okopové lišty, nedostatečná šířka, neoznačení výkopů atd., 
viz čl. III-VI přílohy č. 3 NV 591/2006 Sb., vše v platném znění

1.000 – 10.000

4.
neohrazení výkopů, nezabezpečení přechodů přes výkopy, chybějící zábradlí 
nebo oplocení, neoznačení výkopů atd., na veřejně přístupných prostranstvích, 
viz čl. III-VI přílohy č. 3 NV 591/2006 Sb., v platném znění

5.000 – 15.000

5.
nezabezpečení ručně kopaných výkopů při hloubce výkopu větší než 1,3 m 
v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území (žádné, nevhodné nebo 
závadné pažení)

10.000 – 20.000

6.
používání  poškozených  nebo  nekontrolovatelných/nerevidovaných  strojů, 
přístrojů,  nářadí  a  zařízení,  prodlužovacích kabelů,  ručního nářadí,  žebříků, 
atd., za každý zjištěný případ

1.000 – 10.000

7.
nezabezpečení  prostoru  ohroženého pádem předmětu  při  práci  ve  výškách, 
viz §. 3, odst. 5 NV č. 362/2005 Sb., v platném znění

1.000 – 10.000

8.
provádění nebezpečných nebo zakázaných prací, viz §103, §238, §245, §246 
zák. č.262/2006 Sb., vyhl. č.180/2015 Sb., vše v platném znění

10.000 – 50.000

8.

porušení  technologických  postupů  při  práci  s  otevřeným  ohněm  (pálení,  
řezání,  svařování  apod.),  viz  zák.  č.133/1985  Sb.,  příloha  č.  XIII.  NV 
č.561/2006 Sb.,  vyhl.  č.246/2001 Sb.,  vyhl.  č.23/2008 Sb.,  vyhl.  č.87/2000 
Sb., vše v platném znění

10.000 – 50.000

9.
provádění  prácí  ve  výškách  bez  zajištění  proti  pádu  osob  nebo  materiálu 
(úvazy, zábradlí, sítě, okopové lišty, pracovní postroje, apod.), viz – § 3 NV č. 
362/2005 Sb., v platném znění

1.000 – 15.000

10.

nevhodné nebo žádné zabezpečení  osob při  práci  ve  výškách,  tj.  chybějící 
osobní  ochranné  pracovní  prostředky  proti  pádu  osob,  chybějící  nebo 
nedostatečné  ochranné  zábradlí  na  stavbě  čl.  I.,  odst.  4,  přílohy  NV  č. 
362/2005 Sb., v platném znění

1.000 – 15.000

11.
používání  nevyhovujících  žebříků  (poškozené,  s neprokázanou  únosností,  
bez přesahu nad výstup min 1,1 m, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)

1.000 – 15.000

12.
provádění  nebezpečných/zakázaných  prací  ze  žebříků  (s  rázy,  pneumatické 
nářadí apod.), viz  NV č. 591/2006 Sb., v platném znění

1.000 – 15.000

13.
výstup a pohyb fyzických osob po konstrukci, která není pro tento účel určena 
(např. bednění, pažení, židle, bedny, atd.)

1.000 – 15.000

14.
nezajištěný prostor  pod místem výkonu práce ve výškách – příloha čl.  V., 
NV 362/2005 Sb., v platném znění

5.000 – 20.000

15.

nedostatečné zajištění  prostrou při  dopravě břemen, používání  poškozených 
vázacích  prostředků,  provádění  vázání  břemen  osobou  bez  prokázání 
příslušného  oprávnění,  viz  zák.  č.  309/2006  Sb.,  v platném  znění, 
NV č.193/2002 Sb., ČSN ISO 124 80-1

5.000 – 20.000
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16.
obsluha  zdvihacího  zařízení  neproškolenou  osobou  (zdvižná  manipulační  
plošina,  jeřáb,  vrátek,  výtah  pro  přepravu  osob),  viz  NV č.193/2002  Sb., 
ČSN ISO 124 80-1

5.000 – 20.000

17.
přeprava  osob  nebo  používání  k  dopravě  zařízení  nebo  části  stroje,  které 
nejsou k tomuto účelu určeny, jízda fyzických osob v nákladním výtahu, viz 
NV č.193/2002 Sb., vyhl. č.77/1965 Sb., v platném zení, ČSN ISO 124 80-1

5.000 – 20.000

18.
pohyb  po  pracovišti  pod  vlivem  alkoholu  nebo  jiných  návykových  a 
omamných  látek,  viz  §  106  zák.  č.262/2006  Sb.,  zák.  65/2017  Sb.,  vše 
v platném znění

5.000 – 20.000

19.

závadně postavené lešení (nestabilní,  bez zábradlí,  bez zajištění proti  pádu  
předmětů a materiálu, na nevhodném podkladu, bez předávacího protokolu,  
bez  záznamu  o  pravidelných  prohlídkách  atd.),  viz  –  čl.  VII,  přílohy  NV 
362/2005 Sb.

5.000 – 15.000

20.
provádění  bouracích  prácí  bez  zajištění  prostoru,  bez  nebo  v rozporu 
se technologickým postupem a přílohou č. 3 čl. XII NV 591/2006 Sb., 

10.000 – 50.000

21.
používání  poškozených,  nevyhovujících,  neevidovaných  elektrických  strojů 
a  zařízení,  prodlužovacích  kabelů,  apod.,  viz  zák.  č.309/2006  Sb.,  NV 
č.101/2005 Sb., NV č.378/2001 Sb., ČSN 33 1500 ed2,+Opr. 1+Z2

1.000 – 10.000

22.
nevhodné nakládání s odpady, neudržování čistoty a pořádku na pracovišti (po 
předchozím  písemném upozornění),  viz  §3  zák.  č.309/2006  Sb.,  v platném 
znění

1.000 – 10.000

23.
nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik 
a pravidel BOZ, PO, OOPP při prováděných pracích, viz §16 zák. č.309/2006 
Sb., v platném znění (nejpozději 8 dnů před zahájením prací)

5.000 – 15.000

24.
nevedení denní evidence přítomnosti fyzických osob na pracovišti, viz §3 zák. 
č.309/2006 Sb., v platném znění

1.000 – 5.000

25.
všeobecné porušení platných právních předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a požární ochrany pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů 
a zařízení, dle návodu výrobce, technologických postupů apod.

1.000 – 5.000

26.

porušení  příkazu nebo zákazu týkající  se  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při 
práci    a požární ochrany na označených místech, viz zák. č.262/2006 Sb., 
zák. č.309/2006 Sb., zák. č.133/1985 Sb., NV č.375/2017 Sb., vše v platném 
znění

1.000 – 5.000

27.

porušení  obsluhy a  používání  bezpečného provozu tepelných,  elektrických, 
plynových a jiných spotřebičů, viz návody k obsluze strojů a zařízení, viz zák. 
250/2021 Sb., NV č.190/2022 Sb., NV č.191/2022 Sb., NV č.192/2022 Sb., 
NV č.193/2022 Sb., NV č.194/2022 Sb., NV č.378/2001 Sb., 

5.000 – 15.000

28.

zhotovitel neobstará v potřebném počtu nebo neudržuje v provozuschopném 
stavu věcné prostředky požární ochrany (např. přenosné hasicí přístroje) nebo 
požárně  bezpečnostní  zařízení,  poškodí/zneužije  nebo  jiným  způsobem 
znemožní  použití  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo  požárně 
bezpečnostních  zařízení,  viz  zák.  č.309/2006  Sb.,  zák.  č.133/1985  Sb., 
vyhl. č.23/2008 Sb., vyhl. č.246/2001 Sb., vše v platném znění

5.000 – 50.000

29.

nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo 
požárně  nebezpečnými  látkami  nebo  nesprávným  skladováním  materiálu, 
odkládání  odpadu mimo vyhrazená místa nebo nakládání  odpadu v rozporu 
s pokyny výrobce a platných právních předpisů, viz zák. č.309/2006 Sb., zák. 
č.133/1985 Sb., zák. č.185/2001 Sb., zák. č.258/2000 Sb., NV č.591/2006 Sb., 
NV č.101/2005 Sb., vše v platném znění

5.000 – 50.000

30.

neoznačení či znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie 
a uzávěrům plynu, vody a topení a jiných medií, dle zák. č.309/2006 Sb., zák. 
č.133/1985 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., vyhl. č.23/2008 Sb., 
vyhl. č.246/2001 Sb., vše v platném znění

5.000 – 50.000

31.

nedodržení  zásad  požární  bezpečnosti  při  používání  otevřeného  ohně  nebo 
jiného zdroje zapálení, pálení odpadu nebo jiné znečištění životního prostředí, 
provádění  prací,  které  mohou  vést  ke  vzniku  požáru  osobou,  která  nemá 
odbornou způsobilost  požadovanou pro  výkon činnosti  zvláštními  platnými 
právními  předpisy,  viz  zák.  č.309/2006  Sb.,  zák.  č.133/1985  Sb.,  vyhl. 
č.246/2001 Sb.

5.000 – 50.000
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32.

vytváření překážek a nepořádku na pracovišti ohrožující bezpečnost fyzických 
osob (nezakryté ostré hrany, neoznačené/nezakryté vyčnívající části, překážky  
v komunikacích o které lze zavadit/zakopnout, apod.), v případě, že nepořádek 
nebo  materiál  omezuje  únikové  cesty  je  pokuta  zdvojnásobena,  viz  zák. 
č.309/2006 Sb., zák. č.133/1985 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., 
vyhl. č.23/2008 Sb., vyhl. č.246/2001 Sb., vše v platném znění

5.000 – 50.000

33.
znečištění  nebo  poškození  prostor  staveniště  nebo  přilehlých  pozemních 
komunikací,  viz  zák.  č.309/2006 Sb.,  zák.  č.361/2000 Sb.,  NV č.591/2006 
Sb.,, vše v platném znění

5.000 – 50.000

34.
kouření na pracovišti mimo vyhrazená místa stavby, viz zák. zák. č.65/2017 
Sb., č.262/2006 Sb., zák. č.309/2006 Sb., zák. č.133/1985 Sb., NV č.361/2007 
Sb., vše v platném znění

1.000 – 5.000

35.
porušení  povinností  Zhotovitele  stanovaných  Objednatelem  ve  Smlouvě  o 
dílo, ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo prokazatelně předanými 
pokyny v průběhu realizace díla 

5.000 – 100.000

7.19 Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje.

7.20 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě oprávněnou 
stranou.

7.21 V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (např. těžká a/nebo smrtelný pracovní úraz 
způsobený porušením bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele apod.) je Objednatel oprávněn od 
Smlouvy odstoupit.

Článek 8
Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel  provede  zkoušky  dokončení  před  vystavením  předávacího  protokolu.   Zhotovitel  předá 
Objednateli pět (5) pracovních dnů před provedením jakékoli zkoušky dokončení oznámení a poskytne 
Objednateli a jakémukoli zástupci třetí strany plnou příležitost sledovat a dohlížet na každou zkoušku 
dokončení a poskytne Objednateli všechny dokumenty a informace nezbytné pro tyto účely spolu s výše 
uvedeným oznámením. 

8.2 Pokud dílo nebo jeho část neprojde zkouškami dokončení, může Objednatel nebo Zhotovitel požadovat 
opakování takových neúspěšných zkoušek za stejných podmínek, a to na náklady Zhotovitele. Pokud jsou 
takové neúspěšné zkoušky a jejich opětovné provádění důsledkem porušení povinností  Zhotovitele,  a 
pokud díky tomu vzniknou Objednateli další náklady, bude moci Objednatel takové náklady vymáhat od 
Zhotovitele. 

8.3 V případě, že Zhotovitel nepředá oznámení podle bodu 8.1 nebo bodu 4.22, pak Zhotovitel na žádost 
Objednatele na své náklady a bez prodloužení příslušné lhůty na dokončení zopakuje zkoušky dokončení  
nebo odkryje či odhalí příslušné dílo. 

8.4 Protokol  o  dokončení  bude  vypracován  Zhotovitelem  ve  dvou  vyhotoveních  a  bude  obsahovat 
dokumentaci skutečného stavu, výsledky všech zkoušek dokončení a všechny informace a dokumenty 
potřebné pro kolaudaci příslušného díla, všechna ostatní potřebná povolení, certifikáty, zkoušky, měření,  
pokyny k obsluze a dokumentaci připravenou po dokončení, kolaudační rozhodnutí, a rovněž všechny 
položky stanovené v příloze 5, Dílo nebude považováno za dokončené pro účely předání Objednateli do  
té doby, dokud nebudou takové informace, dokumenty a položky předány Objednateli. 

8.5 Po řádném a úplném dokončení díla, vydá Zhotovitel protokol o dokončení a prostřednictvím oznámení 
doručeného Objednateli (resp. Zástupci objednatele) požádá o protokolární předání díla. Objednatel (resp.  
Zástupce objednatele) je povinný do 7 kalendářních dnů ode dne doručení takového oznámení vystavit 
Zhotoviteli předávací protokol díla, přičemž za datum dokončení díla se považuje datum specifikované v 
protokolu  o  dokončení  Zhotovitelem,  nebo  žádost  zamítne,  uvede  své  důvody  a  specifikuje  vady  a 
nedodělky bránící řádnému užívání díla. Objednatel může, ale nemusí přijmout dílo dříve na základě 
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dohody se Zhotovitelem. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky, a to ani takovými, 
které nebrání užívání díla. 

8.6 Vydání  předávacího protokolu díla,  pokud jde o dílo  nezbavuje  Zhotovitele  jeho povinnosti  vykonat  
všechny  práce  na  nápravě  závad,  nedodělků  nebo  škod,  způsobených  Zhotovitelem,  které  jsou 
příslušnými orgány požadovány jako podmínka pro vydání kolaudačního. 

Článek 9
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

9.1 [Záruční  doba]  Smluvní  strany  sjednávají  záruku  za  jakost.  Záruční  doba  činí  5  let  a  pro  střešní  
hydroizolační  folii  o  délce  10  let  od  data  uvedeného  jako  datum  dokončení  díla  ve  vystaveném 
Předávacím  protokolu  díla.  Zhotovitel  garantuje,  že  dílo  bylo  prováděno  a  dokončeno  v  souladu  s 
ustanoveními  Smlouvy,  českými  zákony  a  technickými  normami  a  požadavky  platnými  ve  České 
republice  a  zachová  si  své  vlastnosti  sjednané  ve  Smlouvě  kromě  vlivů  způsobených  běžným 
opotřebením.

9.2 Zhotovitel zajistí, aby všechny stroje a zařízení, které tvoří součást díla, měly záruku výrobce o délce 
stanovené českými právními předpisy jménem Objednatele za předpokladu, že s ohledem na pohyblivé 
části mechanických a elektrických strojů a zařízení bude taková záruční doba nejméně 24 měsíců od data  
sjednaného jako termín dokončení díla. 

9.3 Pokud se během záruční doby na díle vyskytne vada, prodlužuje se záruka o dobu, po kterou nelze v 
důsledku vady dílo užívat ke sjednanému účelu.

9.4 [Reklamace] Zhotovitel je povinen ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne doručení písemnosti obsahující uplatnění 
práva ze záruky za jakost nebo práva z vadného plnění (dále rovněž jako „reklamace“) tuto prověřit a 
písemně  se  k ní  vyjádřit.  V případě  havarijních  události  je  Zhotovitel  povinen  reklamaci  prověřit  a 
písemně se k ní  vyjádřit  neprodleně,  nejpozději  však do 24 hodin od jejího oznámení.  Objednatel  je 
oprávněn zvolit si právo z vadného plnění, kdy volba práva je zcela na úvaze Objednatele. Zhotovitel 
reklamaci vady Díla uzná nebo neuzná a o výsledku reklamace informuje Objednatele. Pokud Zhotovitel 
reklamaci  vady Díla  neuznává,  je  povinen v písemném vyjádření  k reklamaci  uvést  z jakého důvodu 
reklamaci  neuznává.  V případě,  že  se  Zhotovitel  ve  lhůtě  pro  vyřízení  reklamace  dle  odst.  9.4, 
k reklamaci  nevyjádří  a/nebo ve  svém vyjádření  k reklamaci  neuvede relevantní  důvod pro  neuznání 
reklamace, platí, že reklamaci uznává.

9.5 [Nároky z vadného plnění] Objednatel má nárok:
a) požadovat odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné, nebo
b) požadovat  odstranění  vad dodáním náhradního díla  či  jeho části,  jsou-li  vady neopravitelné,  nebo 
dodání chybějící části díla , nebo
c) požadovat vrácení ceny díla či její části, jsou-li vady neopravitelné, nebo
d) požadovat slevu z ceny díla i v případě opravitelných vad,
volba mezi  nároky uvedenými v bodech a)  až b (jsou-li  vady odstranitelné) a  c)  až d)  (jsou-li  vady 
neodstranitelné) tohoto článku přísluší vždy Objednateli.

9.6 Objednatel je oprávněn nároky ze záruky za jakost a nároky vadného plnění u zhotovitele uplatňovat po 
celou dobu trvání záruky za jakost. Nárok ze záruky za jakost a/nebo nárok z vadného plnění je uplatněn 
v čas, pokud k jeho uplatnění u Zhotovitele dojde nejpozději v poslední den trvání záruční doby.

9.7 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2618 a § 2629 ve spojení s § 2112 a § 2129 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kdy je objednatel oprávněn 
oznámit vadu díla a uplatnit nároky ze záruky za jakost a nároky vadného plnění kdykoli po zjištění vady 
a není vázán lhůtami obsaženými ve výše označených ustanoveních.

9.8 Lhůta pro odstranění vady je deset (10) dnů nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta dle předchozí 
věty běží ode dne uznání reklamace. V případě havarijních události je Zhotovitel povinen vadu odstranit 
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neprodleně, nejpozději však do 72 hodin od jejího oznámení. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve výše 
uvedených lhůtách. Pokud vyvstane jakýkoli  spor ohledně případné reklamace vady, bude tento spor 
vyřešen odborníkem jmenovaným Objednatelem, jehož názor bude pro Smluvní strany závazný.

9.9 Ujednání ohledně práv z vadného plnění se přiměřeně použijí rovněž na odstraňování vad a nedodělků 
vzniklých při provádění Díla.

9.10 [Dokončování  prací  a  odstraňování  vad]  Aby  bylo  dílo  ve  stavu  vyžadovaném  touto  Smlouvou, 
Zhotovitel:
 

i. dokončí  jakoukoli  práci,  která  zůstala  k  datu  vystavení  Předávacího  protokolu  díla 
nedokončená a vady a nedodělky dle předávacího protokolu, zjištěné v kolaudačním řízení, 
nebo stanoveny jako podmínky kolaudačního rozhodnutí, a to v termínech dohodnutých mezi 
oběma smluvními stranami; 

ii. opraví nebo vymění v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami všechny závady na 
Díle, které budou odhaleny nebo se objeví během období odpovědnosti za vady a za které 
nese Zhotovitel odpovědnost. 

9.11 Jestliže  se  objeví  jakákoli  taková závada,  pak Objednatel  nebo Zástupce objednatele  budou písemně 
informovat Zhotovitele s popisem vady a místa, kde se vada nachází včetně způsobu, jakým se vada 
projevuje. 

9.12 Všechny práce uvedené v odstavci  9.10 budou realizovány Zhotovitelem na jeho vlastní  náklady po 
obdržení  oznámení  od  Objednatele  podle  tohoto  odstavce  a  v  termínech  dle  těchto  VOP  a/nebo 
dohodnutých mezi smluvními stranami. 

9.13 Pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoli závadu, za kterou Zhotovitel odpovídá během lhůty dohodnuté 
mezi  smluvními  stranami  (pokud  nebyla  lhůta  dohodnuta,  tak  v  přiměřené  lhůtě  stanovené 
Objednatelem), může Objednatel (ale není povinen) stanovit lhůtu na nápravu, v které má být závada  
odstraněna. 

9.14 Jestliže  Zhotovitel  nezahájí  odstraňování  vady  bezodkladně  po  její  oznámení  Objednatelem  a/nebo 
neodstraní vadu v termínech stanovených těmito VOP, může Objednatel (na základě vlastního uvážení): 

i. provést práce sám nebo je nechat provést jiným subjektem, a to vhodným způsobem a na 
riziko a náklady Zhotovitele: Objednatel může po Zhotoviteli požadovat náhradu skutečně 
vynaložených  nákladů  vzniklých  Objednateli  při  odstraňování  závad  navýšené  o  8  %  z 
vynaložených nákladů; a/nebo

ii. uplatnit nárok na přiměřenou slevu z ceny díla. 

9.15 Zhotovitel je vždy po odstranění vady díla povinen provést zkoušku části díla, na kterou se vada vztahuje,  
pokud je provedení zkoušky požadováno příslušnými právními předpisy anebo je obvyklé pro prověření 
funkčnosti odstraněné vady a odevzdá příslušnou opravenou část díla Objednateli na základě přebíracího 
protokolu.

Článek 10
Změny

10.1 Zhotovitel může kdykoli předložit Objednateli návrh, který podle názoru Zhotovitele sníží náklady na 
výstavbu, údržbu nebo provozování díla, nebo zlepší účinnost nebo hodnotu díla pro Objednatele při 
zachovaní kvality, funkčnosti a termínu dokončení díla. 

10.2 Pokud Objednatel předloží návrh na změnu, předloží Zhotovitel, co nejdříve to bude možné: 

i. popis zamýšleného návrhu a/nebo práci, která má být provedena, a 
ii. změnu smluvní ceny (dodatečné náklady/sleva), 
iii. návrh Zhotovitele, pokud jde o všechny potřebné úpravy harmonogramu a plánu prací, a
iv. sdělí Objednateli případné další dopady a změny vyplývající z předloženého návrhu. 
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10.3 Objednatel bude reagovat co nejdříve po přijetí návrhu od Zhotovitele – návrh schválí, zamítne nebo 
uvede  své  připomínky.  Pokud  Objednatel  přistoupí  k  odsouhlasení  úpravy  smluvní  ceny,  lhůty  na 
dokončení  a  harmonogramu plateb,  tak  o  tomto  bude  mezi  smluvními  stranami  neprodleně  uzavřen 
písemný dodatek ke Smlouvě o dílo.

Článek 11
Odpovědnost Zhotovitele a pojištění

11.1 Zhotovitel přijímá plnou odpovědnost za péči o stroje a zařízení a dílo od data zahájení až do data vydání  
předávacího  protokolu  díla,  kdy  odpovědnost  přechází  na  Objednatele.  Jestliže  Objednatel  vystaví 
předávací protokol díla jakéhokoli úseku nebo části díla, přestane Zhotovitel nést odpovědnost za péči o  
takový  úsek  nebo  část  od  vydání  předávacího  protokolu  díla  takových  strojů  a  zařízení  a  díla,  kdy 
odpovědnost přechází na Objednatele. 

11.2 Pokud na díle vznikne jakákoli škoda během období, za které odpovídá Zhotovitel, napraví Zhotovitel  
takovou škodu na své vlastní náklady, aby dílo bylo v souladu se Smlouvou. 

11.3 Zhotovitel na své vlastní náklady uzavře pojistnou smlouvu na částku smluvní ceny díla dle Smlouvy – 
přihlášení  stavby  k  pojistné  smlouvě  –  stavebně-montážní  pojištění,  a  dále  má  Zhotovitel  uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti. Přihlášení stavby k pojistné smlouvě – stavebně – 
montážní pojištění bude vystaveno na jméno Zhotovitele a Objednatele. Zhotovitel bude na své náklady 
udržovat během období výstavby díla dle Smlouvy pojištění v platnosti. Zhotovitel neučiní nic, co by 
zrušilo  platnost  jakékoli  pojistné  smlouvy,  nebo  na  základě  čehož  by  mohly  být  zcela  nebo  zčásti  
zadrženy peněžní prostředky. 

11.4 Nic  v  odstavci  11.3  neomezí  povinnosti,  závazky  nebo  odpovědnosti  Zhotovitele  podle  ostatních 
podmínek Smlouvy nebo jinak. Jakékoli částky, které nejsou pojištěny nebo které nebudou nahrazeny od 
pojistitelů, ponese Zhotovitel.

Článek 12
Komunikace

12.1 Veškerá  komunikace  smluvních  stran  v  souvislosti  se  Smlouvou  zakládá  právní  účinky  vůči  druhé 
smluvní straně pouze v případě, že je učiněna v písemné formě.

12.2 Písemnost se považuje za doručenou okamžikem doručení na příslušnou adresu smluvní strany při použití  
následující metody komunikace: 

12.2.1 Při osobním doručování písemností, je písemnost doručena předáním písemnosti na adrese sídla / 
místa podnikání smluvní strany.

12.2.2 Při  doručování  doporučenou poštovní  zásilkou,  nebo mezinárodně uznávanými provozovateli 
poštovních a zahraničních poštovních služeb (FedEx, DHL, PPL, UPS) je písemnost doručena 
uplynutím patnácti (15) pracovní dnů ode dne odeslání písemnosti.

12.2.3 Při  doručování  písemnosti  elektronickou poštou – datovou schránkou je  písemnost  doručena 
doručením datové zprávy do datové schránky druhé smluvní strany.

12.2.4 Při doručování písemnosti elektronickou poštou – e-mailem je písemnost doručena doručením 
písemnosti  /  e-mailové  zprávy  do  e-mailové  schránky  druhé  smluvní  strany  (resp.  osoby 
oprávněné příslušnou smluvní stranu zastupovat), která (i) byla používána v rámci komunikace 
před uzavřením této Dohody smluvními stranami a/nebo (ii)  která je uvedena v záhlaví této  
Dohody nebo na jiném místě v této Dohodě a/nebo (iii) která je zveřejněna na internetových 
stránkách příslušné smluvní strany či je jinak veřejně dostupná a/nebo (iv) která byla jednou 
smluvní stranou druhé smluvní straně písemně sdělena při a/nebo po uzavření této Dohody.
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12.3 Stejné účinky jako doručení jakéhokoli písemného právního projevu druhé smluvní straně má odmítnutí 
takovéto strany písemný projev převzít.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

13.1 Společnost INTEN GROUP SLOVAKIA s.r.o. je v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna tyto VOP jednostranně měnit.

13.2 Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým hmotným právem. Pro všechny nároky či spory 
vyplývající ze smluvního vztahu a související nároky z mimosmluvních vztahů mezi smluvními stranami 
jsou příslušné obecné soudy České republiky s místní příslušností určenou dle sídla jediného společníka 
společnosti INTEN GROUP SLOVAKIA s.r.o. – společnosti INTEN GROUP INVEST a.s.

13.3 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné,  
nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou 
si  povinny  poskytnout  si  vzájemnou  součinnost  pro  to,  aby  neplatné,  neúčinné  nebo  nevykonatelné 
ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší 
možné  míře  zachovává  ekonomický  účel  zamýšlený  neplatným,  neúčinným  nebo  nevykonatelným 
ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

13.4 Zhotovitel uzavřením Smlouvy k těmto VOP přistupuje a s jejich obsahem souhlasí. Uzavřením Smlouvy 
rovněž stvrzuje, že byl s obsahem VOP řádně a dostatečně seznámen.

13.5 Tyto VOP jsou platné a účinné od 10.10.2023.
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